

ИЗМЕНА бр. 4

набавка број Н/Р/02/16

извршена 04.11.2016. године

У тендерској документацији за набавку бр. Н/Р/02/16 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за трећу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, извршене су следеће измене:

У тендерској документацији у Делу 2 – Предмер и предрачун радова, Партија 2 - Предмер и предрачун радова за Гимназију у Врњачкој Бањи, извршена је измена:

- описа позиције Подополагачких радова XII-1 у предмеру и предрачуну грађевинских радова

У прилогу је измењени предмер и предрачун грађевинских радова за Гимназију у Врњачкој Бањи.

У тендерској документацији у Делу 2 – Предмер и предрачун радова, Партија 1 - Предмер и предрачун радова за XII Гимназију у Београду, извршена је измена:

- описа позиције у „предмер фасада“ у делу разни радови – позиција 1 - замене електроинсталација

У прилогу је измењени предмер и предрачун фасаде за XII Гимназију у Београду.

Сви остали услови наведени у тендерској документацији остају непромењени.

Горе наведене измене су саставни део тендерске документације.

Заменик председника Комисије за набавку

M. Pančić
Маја Панчић