

ИЗМЕНА бр. 5

набавка број Н/Р/02/16

извршена 08.11.2016. године

У тендерској документацији за набавку бр. Н/Р/02/16 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за трећу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, извршена је следећа измена:

У тендерској документацији у Делу 1, Одељак 4, тачка 4.4 Обрасци гаранција, у текстовима банкарских гаранција за повраћај аванса, добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року извршена је следећа измена:

Уместо:

„у динарској противвредности на дан плаћања по званичном курсу НБС“.

Мења се и гласи:

„у динарској противвредности по куповном курсу НБС на дан плаћања по гаранцији“.

Сви остали услови наведени у тендерској документацији остају непромењени.

Горе наведена измена је саставни део тендерске документације.

Заменик председника Комисије за набавку


Маја Пантић