

ИЗМЕНА бр. 6

набавка број Н/Р/02/16

извршена 10.11.2016. године

У тендерској документацији за набавку бр. Н/Р/02/16 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за трећу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, извршене су следеће измене:

У тендерској документацији у Делу 2 – Предмер и предрачун радова, Партија 1 - Предмер и предрачун радова на санацији равног крова за XII Гимназију у Београду, извршена је измена:

- позиција 1.8 у оквиру радова на рушењу и демонтажи се брише

У прилогу је измењени предмер и предрачун радова на санацији равног крова за XII Гимназију у Београду.

У тендерској документацији у Делу 2 – Предмер и предрачун радова, Партија 1 - Предмер и предрачун радова за Посавотамнавску средњу школу - објекат 2 - објекат у изградњи, извршена је измена:

- измењена је количина у позицији 01.004 Зидарски радови

У прилогу је измењени предмер и предрачун за Посавотамнавску средњу школу - објекат 2 - објекат у изградњи.

У тендерској документацији у Делу 2 – Предмер и предрачун радова, Партија 2 - Предмер и предрачун радова за водовод и канализацију за ОШ Јован Јовановић Змај, Нови Пазар, извршена је измена:

- јединице мере у Поз 3. Набавка, транспорт и монтажа водомера марке "Инса" - Земун или сличан са тачношћу мерења најмање класе "Б".

У прилогу је измењени предмер и предрачун радова за водовод и канализацију за ОШ Јован Јовановић Змај, Нови Пазар.

Сви остали услови наведени у тендерској документацији остају непромењени.

Горе наведене измене су саставни део тендерске документације.

Заменик председника Комисије за набавку

M. Pantić
Маја Пантић