

**IZMENA BR. 2 TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU: RADOVI NA
IZGRADNJI VIŠEPORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA, BROJ: RHP-W5-
AB/IOP4-2017**

Vrši se izmena tenderske dokumentacije za nabavku: Radovi na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata, broj: RHP-W5-AB/IOP4-2017, Partija 4, lokacija Sremski Karlovci, i to Sveska 3 - Predmer radova u Sremskim Karlovcima – Deo Građevinski i građevinsko zanatski radovi za objekte 1, 2, 3, 4 i 5, u okviru odeljka 09-00 - Podopolagački radovi, pozicija 09-01 - Laminat, na način da se:

Menja pozicija 09-01 na mestima gde se navodi da je laminat debljine 11mm tako da je sada navedeno da je laminat min debljine 10mm.

U ostalom delu Tenderska dokumentacije ostaje nepromenjena.

Navedena izmena čini sastavni deo Tenderske dokumentacije i biće poslata elektronskim putem svim potencijalnim ponuđačima koji su uputili zahtev za preuzimanje Tenderske dokumentacije pod nazivom RHPW5ABIOP42017boq-SremskiKarlovci-rev01.

Komisija za nabavku

